Algemene Voorwaarden van Inkoop en Onderaanneming
(mei 2025)

Artikel 1: De overeenkomst en voorwaarden

1. De overeenkomst wordt schriftelijk gesloten. De overeenkomst vermeldt de
toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Inkoop en Onderaanneming (hierna
te noemen ‘deze voorwaarden’).

2. Daar waar in de overeenkomst en deze voorwaarden wordt gesproken van
‘schriftelijk’ dient daar mede onder te worden verstaan ‘langs elektronische weg'.

3. De voorwaarden zijn van toepassing voor partijen die werk als ‘onderaannemer’
aannemen van de ‘aannemer’ F5 Projectengroep BV, hierna genoemd ‘F5'

4. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over ‘onderaannemer’ kan daarmee
ook worden bedoeld (indien van toepassing) de ‘ZZP'er’, of ‘leverancier'.

Artikel 2: Wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege

1. Onderaannemer wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van het werk
van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor
zover deze op de dag van de prijsaanbieding in werking zijn getreden. De aan de naleving
van deze voorschriften en beschikkingen verbonden gevolgen zijn voor zijn rekening.

2. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van
overheidswege, die na de dag van de prijsaanbieding in werking treden, komen voor
rekening van F5, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat onderaannemer die
gevolgen reeds op de dag van de prijsaanbieding had kunnen voorzien.

Artikel 3: Specifieke bepalingen betreffende onderaanneming

1. Onderaannemer verstrekt voorafgaand aan of bij het sluiten van de overeenkomst:
2. een kopie van een recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van
Koophandel van de onderneming;

3. zijn btw-identificatienummer en (indien van toepassing) loonheffingennummer;

4. een recente ‘Verklaring betalingsgedrag keten- en inlenersaansprakelijkheid’ (niet
ouder dan één maand);

5. Onderaannemer is gehouden zijn wettelijke verplichtingen tot afdracht
loonbelasting en sociale premies, voor zover direct en indirect verband houdend met het
aan hem opgedragen werk, na te komen.

6. Voor aanvang van de werkzaamheden verstrekt onderaannemer een overzicht van
de werknemers die op het werk worden ingezet met vermelding van hun volledige namen,
geboortedatum en nationaliteit. Van arbeidskrachten van buiten de Europese
Economische Ruimte (EER) dient ook een kopie van het geldige identiteitsbewijs en een
kopie van de geldige verblijfs- en tewerkstellingsvergunning te zijn bijgevoegd.

7.  F5 zal de verificatieplicht uitvoeren op de bouwplaats.

8. In de overeenkomst is vermeld of onderaannemer een mandagenregister bijhoudt.
Een mandagenregister dient volledig te worden ingevuld en bevat tenminste de volgende
gegevens:

NAW-gegevens onderaannemer;

NAW-gegevens F5;

datum;

project-/werknummer;

nummer/kenmerk van de overeenkomst van onderaanneming;

projectnaam en plaats;

volledige namen en voorletters van de werknemer van de onderaannemer;
weeknummer;

aantal gewerkte uren per werknemer inclusief begin- en eindtijd.

. Het mandagenregister dient te worden ondertekend door onderaannemer,
waarmee deze tevens verklaart dat:

a. dewerknemers op voorgeschreven wijze in de administratie van de onderaannemer
worden verwerkt;

b. de werkelijk betaalde lonen van de werknemers in overeenstemming zijn met de
vereisten op grond van de Wet Minimumloon (WML) en de van toepassing zijnde cao;

c.  voor deze werknemers de wettelijk verschuldigde premies en belastingen worden
afgedragen alsmede (voor zover van toepassing) de premies vanuit de van toepassing
zijnde cao;

d. door onderaannemer geen andere werknemers of door hem ingeleende
werknemers op dit project worden ingezet, tenzij vooraf schriftelijke toestemming van F5
is verkregen.

10. Een mandagenregister dient wekelijks ter goedkeuring aan F5 te worden voorgelegd.
F5 is te allen tijde bevoegd om de juistheid van het mandagenregister te controleren.

11. F5 heeft het recht de ter zake van het aan onderaannemer opgedragen werk
verschuldigde loonbelasting en sociale premies, waarvoor hij ingevolge de Wet
Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk is, aan de onderaannemer te voldoen
door storting op diens geblokkeerde rekening (g-rekening).

12. Indien F5 redelijkerwijs tot het oordeel kan komen dat door onderaannemer ter zake
van het aan hem opgedragen werk een hoger percentage aan loonbelasting en sociale
premies verschuldigd zal zijn dan het percentage dat in de overeenkomst is vastgesteld,
kan F5 het op de g-rekening te storten percentage wijzigen.

13. Indien de onderaannemer personen tewerkstelt die niet voldoen aan de vereisten
van dit artikel, is F5 gerechtigd deze personen met onmiddellijke ingang de toegang tot
het werk te ontzeggen. Schade, gevolgschade daaronder begrepen, die F5 hierdoor lijdt,
komt voor rekening van onderaannemer.
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Artikel 4: Verplichtingen van F5

1. Tenzij anders is overeengekomen zorgt F5 ervoor dat onderaannemer tijdig kan
beschikken:

a. over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en publiekrechtelijke en
privaatrechtelijke toestemmingen;

b.  over het gebouw of het terrein waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;
c. over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en
hulpmiddelen;

d. over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting en water.
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Artikel 5: Verplichtingen van onderaannemer

1. Onderaannemer is verplicht het werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van
de overeenkomst uit te voeren. Hij dient het werk zodanig uit te voeren, dat daardoor
schade aan personen, goederen of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt.
2. Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, stelt onderaannemer zich voor
aanvang van het werk op de hoogte van de ligging van kabels en leidingen en de locatie
waar het werk zal worden uitgevoerd.
3. Onderaannemer is verplicht F5 te wijzen op onvolkomenheden in door of namens
F5 voorgeschreven constructies en werkwijzen en in door of namens F5 gegeven orders
en aanwijzingen, alsmede op gebreken in door F5 ter beschikking gestelde of
voorgeschreven bouwstoffen en hulpmiddelen, voor zover de onderaannemer deze
kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.
4. Het is onderaannemer niet toegestaan vanaf het tot stand komen van de
overeenkomst van onderaanneming aan opdrachtgever van F5 prijsaanbiedingen te doen
voor werk dat te beschouwen is als een uitbreiding of wijziging van het werk van F5,
behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van F5.
5. Onderaannemer mag het werk niet geheel of ten dele aan een ander overdragen,
behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van F5.
6. Zonder schriftelijke toestemming van F5 is het onderaannemer niet toegestaan om
het werk geheel of ten dele in onderaanneming uit te besteden aan derden of
werknemers in te lenen. De toestemming zal niet mogen worden onthouden op
oneigenlijke gronden. In het geval waarin F5 toestemming verleent, is onderaannemer
gehouden de bepalingen waaronder de overeenkomst van onderaanneming is
aangegaan van toepassing te verklaren op de rechtsverhouding tussen onderaannemer
en de door hem ingeschakelde derde. Ook bij inschakeling van derden blijft
onderaannemer jegens de F5 ten volle verantwoordelijk voor het werk.
7. Onderaannemer dient zich bij uitvoering van deze overeenkomst te houden aan
geldende wet- en regelgeving, de van toepassing zijnde cao en de afspraken die zij heeft
gemaakt in individuele arbeidsovereenkomsten. Onderaannemer dient, met in
achtneming van het bepaalde in het vorige lid, bij inschakeling van onderaannemers of
ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen, te bedingen dat zij gehouden
zijn tot naleving van de geldende wet- en regelgeving, de van toepassing zijnde cao en alle
afspraken die gemaakt zijn in de individuele arbeidsovereenkomsten. Hij bedingt tevens
dat ook deze partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan alle
partijen met wie zij op hun beurt contracten aangaan.
8. Onderaannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de
uitvoering van het werk op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.
9. Onderaannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instanties
toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits
of loonvalidatie.
10. Onderaannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan F5 toegang tot de in het
vorige lid genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien F5 dit noodzakelijk acht in
verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande
verrichte arbeid ten behoeve van de uitvoering van het werk.
11. Onderaannemer kan alleen een deel van het werk verder uitbesteden aan een ZZP-
er wanneer dit geschiedt conform een goedgekeurde modelovereenkomst van
onderaanneming van de Belastingdienst.
12. Onderaannemer houdt zich te allen tijde aan de Arbowet en -regelgeving, het V&G-
plan, en aan de van toepassing zijnde bouwplaats regels van F5. Onderaannemer
informeert zijn werknemers en ingeschakelde hulppersonen over deze regels.
13. Tenzij partijen anders zijn overeengekomen draagt onderaannemer zorg voor:
a. allevoor de uitvoering noodzakelijke zaken, zoals: opslagterrein/afsluitbare ruimten,
horizontaal transport, verticaal transport, hulpmiddelen, hulpwerken, aansluitpunten
nutsvoorzieningen;
b. het verwijderen van afval dat ontstaat bij de uitvoering van het aan de
onderaannemer opgedragen werk;
c¢. voor de vervaardiging van (werk)tekeningen en benodigde berekeningen met
betrekking tot het aan de onderaannemer opgedragen werk;
d. hetverrichten van maatvoering.
14. Gebruik van water en stroom geschiedt vanaf de aansluitpunten van F5 zonder
verrekening.
15. Het plaatsen van reclameborden (en/of reclame uitingen) is zonder schriftelijke
toestemming niet toegestaan. F5 kan nadere voorwaarden verbinden aan reclame
uitingen.
16. Marketing, reclame en gebeurtenissen met betrekking tot het project mogen alleen
na verkregen toestemming van F5 gepubliceerd worden. Denk hierbij aan websites,
kranten, tijdschriften, maar ook social media, zoals LinkedIn, Facebook, Instagram, X,
Meta, etc.

Artikel 6: Meer en minder werk

1. In geval van door F5 gewenste wijzigingen van de overeenkomst dan wel van de
voorwaarden van uitvoering kan onderaannemer slechts dan een verhoging van de prijs
vorderen, wanneer hij F5 tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit
voortvloeiende prijsverhoging, tenzij F5 die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
2. Wijzigingen van de overeenkomst dan wel van de voorwaarden van uitvoering zullen
- behoudens spoedeisende omstandigheden schriftelijk worden overeengekomen.

Artikel 7: Facturen, eindafrekening, betaling en opschorting

1. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, zendt onderaannemer telkens bij
of na het verschijnen van een betalingstermijn de desbetreffende termijnfactuur aan F5
toe.

2. Eendoor onderaannemer in te dienen factuur dient te voldoen aan de eisen die de
Wet op de Omzetbelasting daaraan stelt.

3. De factuur van de onderaannemers dient te voldoen aan de volgende eisen:

a.  Naam, adres en woonplaats van de onderaannemer;
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b.  Naam, adres en woonplaats van F5;

c.  Het projectnummer en projectnaam;

d.  De omschrijving van de verrichtte prestatie;

e. Hettijdvak van de verrichtte prestatie;

f.  Het contractnummer;

g. De totaalprijs van de overeengekomen prestatie, bedrag reeds gefactureerd en het
bedrag van deze factuur;

h.  Het bedrag van de loonsom, begrepen in het factuurbedrag, indien van toepassing;
i Het nummer van g-rekening, indien van toepassing;

4.  Per factuur kunnen uitsluitend die verrichtte werkzaamheden in rekening worden
gebracht die betrekking hebben op 1 contractnummer en 1 projectnummer. Meer- en
minderwerk dient afzonderlijk gefactureerd te worden.

5. Onderaannemer dient uiterlijk twee weken na de dag waarop het werk gereed is zijn
eindafrekening bij de F5 in te dienen.

6. Indien facturen niet volledig voldoen aan bovengenoemde criteria, kunnen wij niet tot
tijdige betaling overgaan. Tevens kan pas worden betaald als de door u getekende kopie
van de overeenkomst aan ons is geretourneerd.

7. Indien het uitgevoerde werk niet voldoet aan de overeenkomst heeft F5 het recht de
betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten. Het met de opschorting gemoeide bedrag
dient in redelijke verhouding te staan tot de tekortkoming. F5 meldt schriftelijk de
opschorting en de reden daarvan aan onderaannemer.

Artikel 8: Overdraagbaarheid en verrekening

1. De overdraagbaarheid van vorderingen die betrekking hebben op het in de
aanneemsom begrepen bedrag aan loonbelasting en sociale premies, en waarvoor F5
ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid aansprakelijk is, en de overige bevoegdheid
deze vordering te bezwaren en/of te vervreemden is - ook in goederenrechtelijke zin -
uitgesloten als bedoeld in art. 3:83 lid 2 BW.

2. Indien aan F5 uit hoofde van het overtreden of niet naleven van wet- en regelgeving
een naheffing, sanctie en/of boete wordt opgelegd, die is/zijn terug te voeren op een
overtreding of niet naleving door onderaannemer, is F5 gerechtigd de daaruit
voortvloeiende schade op onderaannemer te verhalen dan wel deze schade te
verrekenen met opeisbare vorderingen van onderaannemer. Als schade wordt onder
meer aangemerkt: bestuursrechtelijke boetes en dwangsommen alsmede schade als
gevolg van stilleging van het werk. Van een verrekening geeft F5 schriftelijk kennis aan
onderaannemer.

Artikel 9: Gereed zijn en oplevering van het werk en onderhoudstermijn

1. Een redelijke termijn voor de dag waarop het werk naar de mening van
onderaannemer gereed zal zijn, nodigt de onderaannemer F5 schriftelijk uit om tot
opneming van het werk over te gaan. De opneming vindt zo spoedig mogelijk plaats doch
uiterlijk binnen acht dagen na de hiervoor bedoelde dag. De opneming geschiedt door F5
en onderaannemer gezamenlijk. Indien het werk gereed is, leggen partijen dit schriftelijk
vast, met vermelding van gezamenlijk geconstateerde tekortkomingen. Deze
tekortkomingen zullen door onderaannemer zo spoedig mogelijk worden hersteld.

2. Het werk geldt als opgeleverd op het tijdstip waarop het werk tussen F5 en diens
opdrachtgever als opgeleverd geldt. F5 zal onderaannemer schriftelijk in kennis stellen
van de laatstbedoelde oplevering onder opgave van vastgestelde tekortkomingen in het
werk. Deze tekortkomingen worden door onderaannemer zo spoedig mogelijk hersteld.
3. Indien na het tijdstip waarop het werk gereed is, schade aan het werk ontstaat ten
gevolge van ingebruikneming daarvan door F5, daaronder begrepen het geval dat F5 het
werk aan derden met het oog op de verdere uitvoering ter beschikking stelt of aan die
derden toegang tot het werk verleent, is die schade niet voor rekening van
onderaannemer.

4. Na de dag waarop het werk als opgeleverd door onderaannemer geldt, is het werk
voor risico van F5.

5. Deduur van de onderhoudstermijn leggen partijen vast in de overeenkomst.

Artikel 10: Uitvoeringsduur, verlenging, en gefixeerde schadevergoeding wegens te
laat gereed zijn van het werk

1. F5 zorgt er voor dat onderaannemer zijn werkzaamheden kan aanvangen op de in
de overeenkomst bepaalde dag.

2. Indien het niet mogelijk is dat onderaannemer op de in de overeenkomst bepaalde
dag zijn werkzaamheden aanvangt, is F5 verplicht onderaannemer zo tijdig mogelijk, doch
uiterlijk vijf werkdagen, of zoveel werkdagen als door partijen is overeengekomen, voor
de overeengekomen aanvangsdatum schriftelijk te waarschuwen.

3. Indien onderaannemer niet in staat is op de in de overeenkomst bepaalde dag zijn
werkzaamheden aan te vangen, is hij verplicht F5 zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk vijf
werkdagen, of zoveel werkdagen als door partijen is overeengekomen, voor de
overeengekomen aanvangsdatum schriftelijk te waarschuwen.

4. De onderaannemer heeft recht op verlenging van de uitvoeringstermijn wanneer
door overmacht, door voor rekening van F5 komende omstandigheden, of door wijziging
in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van de uitvoering, niet van
onderaannemer kan worden gevergd dat het aan hem opgedragen werk binnen de in de
overeenkomst bepaalde termijn gereed is.

5. Indien de aanvang of de voortgang van het aan onderaannemer opgedragen werk
wordt vertraagd door voor rekening van onderaannemer komende omstandigheden,
dient de daaruit voor F5 voortvloeiende schade, niet zijnde schade wegens overschrijding
van de uitvoeringstermijn, door onderaannemer te worden vergoed.

6. De werkzaamheden dienen door de onderaannemer steeds passend in de
voortgang van het werk en volgens de door F5 opgestelde planningen te worden
uitgevoerd, één en ander geheel in overeenstemming met de (nader) afgemaakte
afspraken met de uitvoerder van het werk.

7.  Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn is onderaannemer aan F5 een direct
opeisbare gefixeerde schadevergoeding verschuldigd. De hoogte van deze vergoeding
leggen partijen vast in de overeenkomst, bij gebreke waarvan de regeling geldt zoals
vastgelegd in de voorwaarden tussen F5 en diens opdrachtgever. In geval die
laatstgenoemde regeling ontbreekt, bedraagt deze vergoeding € 60,00 per kalenderdag.
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Aannemer is gerechtigd de gefixeerde schadevergoeding te verrekenen met al hetgeen
hij aan onderaannemer is verschuldigd.

Artikel 11: In gebreke blijven van F5 / overdracht rechten / vervaltermijn

1. Indien F5 met de betaling van hetgeen hij ingevolge de overeenkomst aan
onderaannemer verschuldigd is in gebreke blijft, is hij daarover met ingang van de
vervaldag de wettelijke rente ex art. 6:119 BW verschuldigd. Tenzij F5 bij de
onderaannemer melding heeft gemaakt, dat de factuur (nog) niet akkoord is.

2. Indien F5 niet tijdig betaalt, is onderaannemer gerechtigd tot invordering van het
verschuldigde over te gaan, mits hij F5 schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen
14 dagen te betalen en die betaling is uitgebleven. Indien onderaannemer tot invordering
overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van F5,
mits de hoogte hiervan in de aanmaning is vermeld. Onderaannemer is gerechtigd
hiervoor in rekening te brengen het bedrag berekend overeenkomstig het Besluit
vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

3. Het is de onderaannemer niet toegestaan vorderingen op F5 aan derden over te
dragen of te verpanden, dan wel anderszins te vervreemden of te bezwaren, tenzij F5 op
schriftelijk verzoek van de onderaannemer daarmee instemt. Deze instemming zal slechts
betrekking kunnen hebben op specifiek vermelde facturen en geldt slechts voor zover
deze schriftelijk is verleend. Het bepaalde in dit artikel heeft goederenrechtelijke werking,
zodat overdracht of verpanding door de onderaannemer zonder schriftelijke instemming
van F5, niet leidt tot een geldige overdracht of verpanding.

4. Eventueel aan F5 tegen te werpen eigendomsvoorbehoud vervalt zodra de
betreffende zaken op de bouwplaats zijn geleverd dan wel wanneer de eerste termijn is
betaald.

5. Hetis de onderaannemer niet toegestaan een beroep te doen op een retentierecht.

Artikel 12: In gebreke blijven van onderaannemer

1. Indien onderaannemer enige op hem rustende verplichting niet nakomt, of F5
gegronde redenen heeft om aan te nemen dat onderaannemer enige op hem rustende
verplichting niet zal nakomen, is F5 gerechtigd, zulks naar zijn keuze:

a. genoegzame zekerheid van onderaannemer te verlangen, ofwel

b. de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden. Ontbinding is
slechts mogelijk indien F5 de onderaannemer vooraf schriftelijk op dit gevolg van het niet
nakomen heeft gewezen. Het in de vorige zin bepaalde laat onverlet het recht van F5 op
vergoeding van schade, kosten en rente.

2. Indien onderaannemer zijn verplichtingen ter zake van de aanvang of de voortzetting
van het werk niet nakomt en F5 hem in verband daarmee wenst aan te manen, zal F5 hem
schriftelijk aanmanen om zo spoedig mogelijk de uitvoering van het werk aan te vangen
of voort te zetten.

3. F5is bevoegd het werk door een derde te doen uitvoeren of voortzetten, indien de
onderaannemer na verloop van de in de aanmaning vermelde termijn in gebreke blijft, en
onder voorwaarde dat F5 zulks in de aanmaning heeft vermeld. In dat geval heeft F5 recht
op vergoeding van de uit het in gebreke blijven van onderaannemer voortvloeiende
schade en kosten.

4. F5 zorgt ervoor, dat de kosten, die voor onderaannemer voortvloeien uit de
toepassing van het vorige lid, binnen redelijke grenzen blijven.

Artikel 13: Schorsing, beéindiging van het werk in onvoltooide staat en opzegging

1. F5is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen.

2. Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor
de rekening van onderaannemer, mits hij F5 tevoren schriftelijk heeft gewezen op dit aan
de schorsing verbonden gevolg.

3. Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan onderaannemer bovendien
vorderen, dat hem een evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van het werk
wordt gedaan. Daarbij wordt rekening gehouden met op het werk aangevoerde, nog niet
verwerkte maar wel reeds door onderaannemer betaalde, bouwstoffen.

4. Indien de schorsing van het werk langer dan een maand duurt, is onderaannemer
bevoegd het werk in onvoltooide staat te beéindigen. In dat geval dient overeenkomstig
het volgende lid te worden afgerekend.

5. F5is ten allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen.
Onderaannemer heeft in dat geval recht op de aannemingssom, vermeerderd met de
kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met
de hem door de beéindiging bespaarde kosten.

6. Onderaannemer zendt F5 een gespecificeerde eindafrekening, zonodig vergezeld
van achterliggende stukken, van hetgeen de F5 ingevolge de beéindiging van het werk in
onvoltooide staat verschuldigd is.

Artikel 14: Ontbinding

1. Onverminderd de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst op grond van
de wet, hebben F5 en onderaannemer het recht de overeenkomst van onderaanneming
geheel of gedeeltelijk te ontbinden:

a. indien de wederpartij de bedrijfsuitoefening staakt, een aanvraag tot surséance van
betaling indient of in staat van faillissement wordt verklaard;

b. indien het door de opdrachtgever aan de F5 opgedragen werk, welke mede het aan
de onderaannemer opgedragen werk omvat, in onvoltooide staat wordt beéindigd;

c. indien de overeenkomst tussen F5 en diens opdrachtgever, welke mede het aan de
onderaannemer opgedragen werk omvat, wordt ontbonden of opgezegd.

Artikel 15: Verzekering

1. F5 sluit een (doorlopende) Constructie All-Risks-verzekering (CAR), waarbij de
onderaannemer als verzekerde partij geldt. De onderaannemer is zelf verantwoordelijk
voor verzekering van zijn werkzaamheden met betrekking tot (de uitvoering van) het werk.
2. F5 is gerechtigd het eigen risico van de CAR-verzekering (€ 10.000,00 per
gebeurtenis) te verhalen op de onderaannemer indien sprake is van schade aan of door
werken van de onderaannemer.

3. De onderaannemer is verplicht een verzekering aansprakelijkheid bedrijven af te
sluiten in de juiste hoedanigheid (op basis van de aard van het uit te voeren werk) en voor
een verzekerde som van minimaal tweemiljoen vijfhonderdduizend euro (€ 2.500.000,00)
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per gebeurtenis. Voor aanvang van het werk dient de onderaannemer een bewijs van
verzekering te overleggen aan F5.

4. Ongeacht het bepaalde in deze voorwaarden is F5 steeds gerechtigd het eigen risico
van een door F5 gesloten verzekering, alle schade, boete, expertisekosten,
buitengerechtelijke kosten en werkelijk gemaakte gerechtelijke kosten te verhalen op en
te verrekenen met de onderaannemer, indien de onderaannemer aansprakelijk is voor
het feit waardoor deze schade, boete en kosten voor F5 zijn ontstaan.

Artikel 16: Aansprakelijkheid

Artikel 16.1: Aansprakelijkheid voor oplevering

1. Met in achtneming van het bepaalde in art. 9 lid 3 van deze voorwaarden, zijn het
werk en de uitvoering daarvan voor verantwoordelijkheid van onderaannemer met
ingang van het tijdstip van aanvang tot en met de dag waarop het werk is opgeleverd.

2. Onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krachtens de overeenkomst of de
wet, en met in achtneming van het bepaalde in art. 9 lid 3 van deze voorwaarden, is
onderaannemer aansprakelijk voor schade aan het werk, tenzij deze schade het gevolg is
van buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan
onderaannemer in verband met de aard van het werk geen passende maatregelen heeft
behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor zijn rekening te doen
komen.

3. Onderaannemer is aansprakelijk voor schade aan andere werken en eigendommen
van F5 voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan
nalatigheid onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van onderaannemer, zijn eigen
of ingeleende arbeidskrachten, zijn onderaannemers of zijn leveranciers.

4. Onderaannemer vrijwaart F5 tegen aanspraken van derden tot vergoeding van
schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan
nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de onderaannemer, zijn
eigen of ingeleende arbeidskrachten, zijn onderaannemers of zijn leveranciers.

Artikel 16.2: Aansprakelijkheid na oplevering

1. Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is onderaannemer niet meer
aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk.

2. Hetin het eerste lid bepaalde lijdt uitzondering indien sprake is van een gebrek:

a. dat in de onderhoudstermijn aan de dag is getreden en dat redelijkerwijs niet bij
oplevering door F5 onderkend had kunnen worden, tenzij onderaannemer aannemelijk
maakt dat het gebrek met grote mate van waarschijnlijkheid moet worden toegeschreven
aan een omstandigheid, die aan F5 kan worden toegerekend;

b. dat na afloop van de onderhoudstermijn aan de dag is getreden, dat redelijkerwijs
niet bij oplevering door F5 onderkend had kunnen worden, en waarvan F5 aannemelijk
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maakt dat het gebrek met grote mate van waarschijnlijkheid moet worden toegeschreven
aan een omstandigheid, die aan onderaannemer kan worden toegerekend.

3. Voor wat betreft de duur van de aansprakelijkheid geldt hetgeen daarover tussen F5
en diens opdrachtgever is overeengekomen.

Artikel 16.3: Overige bepalingen

1. In de gevallen als voorzien in art. 16.2 van deze voorwaarden dient F5
onderaannemer binnen redelijke termijn na ontdekking van het gebrek mededeling te
doen en onderaannemer de gelegenheid te geven het gebrek te herstellen.

Artikel 17: Garantie(s)

1. In de overeenkomst zijn de door onderaannemer te verstrekken garantie(s)
omschreven.

2. Garantie-aanspraken van F5 laten diens (rechts)vorderingen uit hoofde van art. 16
van deze voorwaarden onverlet.

3. Indien door een derde aan onderaannemer een verdergaande garantie is verstrekt
dan die welke door onderaannemer aan F5 is verstrekt, wordt de door onderaannemer
verstrekte garantie geacht die verdergaande garantie te omvatten. Onderaannemer is
verplicht F5 hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

Artikel 18: Levering c.p.

1. Onderaannemer is gehouden om de zaken die hij in het kader van de uitvoering van
de overeenkomst met F5 onder zich heeft, of door een derde namens onderaannemer
worden gehouden, zodanig af te scheiden en afgescheiden te houden, dat deze zaken op
ieder moment individualiseerbaar zijn als zaken die door onderaannemer voor F5 worden
gehouden.

Artikel 19: Toepasselijk recht

1. Op de overeenkomst van onderaanneming en overeenkomsten die daarvan een
uitvloeisel zijn, is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de (uitvoering van de) overeenkomst
of van daaruit voortvioeiende nadere overeenkomsten of voorwaarden, zullen met
uitsluiting van de gewone rechter worden onderworpen aan arbitrage door de Raad van
Arbitrage voor de Bouw te Utrecht, volgens het dan geldende reglement van de Raad. De
arbiters zullen oordelen naar de regelen des rechts.

3. In afwijking van het bepaalde artikel in 19.2 is F5 bevoegd om geschillen voor te
leggen aan de Rechtbank Rotterdam, dan wel aan de instantie die oordeelt over het
geschil dat haar (hoofd)opdrachtgever ter zake het betreffende werk aanhangig heeft
gemaakt. Onderaannemer aanvaardt in beide gevallen de bevoegdheid van de
beslissingsbevoegde instanatie.
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